

PCRJ SCO - Sistema de Custos de Obras e Serviços de Engenharia FGV

Ocorrências em Itens de Serviços(Desonerado)

Referência: Fevereiro de 2025

Item Origem	Item Destino	Referência	Ocorrência	Orgão
AD 19.25.0400 (A)	AD 19.25.0400 (A)	01/02/2025	3	SMO
IT 29.05.0100 (I)	IT 29.05.0100 (A)	01/02/2025	5	RIOLUZ
IT 29.05.0100 (A)	IT 29.05.0100 (A)	01/02/2025	27	SMI
IT 29.05.0150 (I)	IT 29.05.0150 (A)	01/02/2025	5	RIOLUZ
IT 29.05.0150 (A)	IT 29.05.0150 (A)	01/02/2025	27	SMI
IT 29.05.0250 (I)	IT 29.05.0250 (I)	01/02/2025	3	RIOLUZ
IT 29.05.0253 (I)	IT 29.05.0253 (A)	01/02/2025	5	RIOLUZ
IT 29.05.0253 (A)	IT 29.05.0253 (A)	01/02/2025	27	SMI
IT 29.05.0312 (I)	IT 29.05.0312 (A)	01/02/2025	5	SMO
IT 29.05.0312 (A)	IT 29.05.0312 (A)	01/02/2025	27	SMI
IT 29.05.0400 (I)	IT 29.05.0400 (I)	01/02/2025	3	IPP
IT 29.05.0501 (I)	IT 29.05.0501 (I)	01/02/2025	3	SMO
IT 29.10.0200 (I)	IT 29.10.0200 (I)	01/02/2025	3	RIOURBE
IT 29.10.0500 (I)	IT 29.10.0500 (I)	01/02/2025	3	RIOLUZ
IT 29.15.0403 (I)	IT 29.15.0403 (A)	01/02/2025	5	RIOURBE
IT 29.15.0403 (A)	IT 29.15.0403 (A)	01/02/2025	27	SMI
IT 29.15.0409 (I)	IT 29.15.0409 (A)	01/02/2025	5	RIOURBE
IT 29.15.0409 (A)	IT 29.15.0409 (A)	01/02/2025	27	SMI
IT 29.15.0450 (A)	IT 29.15.0450 (B)	01/02/2025	5	SMO
IT 29.15.0450 (B)	IT 29.15.0450 (B)	01/02/2025	27	SMI
IT 29.25.0062 (I)	IT 29.25.0062 (I)	01/02/2025	3	SMI
IT 29.40.0050 (I)	IT 29.40.0050 (I)	01/02/2025	3	SMO
IT 34.05.0050 (B)	IT 34.05.0050 (B)	01/02/2025	3	SMO

LEGENDA

3 Cancelado

5 Cancelado - Substituído

27 Inclusão de item novo